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AVVERTENZE GENERALI 
 
La presente stima dei costi è redatta con riferimento all’Elenco Prezzi Unitari della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1204 in data 29 
agosto 2014, art. 42 della L.R. 20 giugno 1996 n°12 e successive modificazioni. 
 
I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima qualità e 
comprendono ogni prestazione di mano d’opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola 
d’arte, secondo le norme del buon costruire. 
In particolare i prezzi comprendono: 
 
MANO D’OPERA: ogni onere per fornire agli operai gli attrezzi ed utensili del mestiere, le spese di 
vitto, alloggio ed eventuale lavoro straordinario, nonché le quote per le assicurazioni sociali e gli 
infortuni. 
 
NOLI E TRASPORTI: ogni spesa per fornire in cantiere i macchinari e i mezzi d’opera in perfetto 
stato di utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento; tali prezzi sono 
quindi comprensivi della mano d’opera se non diversamente indicato nell’elenco prezzi, del 
combustibile, dei lubrificanti, dei materiali di consumo, dell’energia elettrica, della linea per il suo 
trasporto o del generatore che la produce e di tutto quanto altro occorra per il funzionamento delle 
macchine. 
Nel prezzo del noleggio sono pure compresi e compensati: gli oneri relativi al trasporto dei mezzi in 
cantiere ed il loro allontanamento a lavoro finito, qualunque chilometraggio effettuato durante il 
noleggio, l’eventuale montaggio, smontaggio dei meccanismi, nonché la manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
Per il noleggio dei mezzi d’opera, saranno corrisposti i relativi prezzi di elenco per le ore di effettivo 
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per eventuali fermo macchina e perdite di tempo. 
 
MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporto a piè d’opera, discesa, tiro in alto, imposte di 
consumo, cali, perdite, sprechi, sfridi, scelta, accatastamenti e per il loro spostamento in un 
qualsiasi punto del cantiere; sono altresì compresi gli oneri per l’eventuale allontanamento del 
materiale in eccedenza. 
 
OPERE COMPIUTE: tutti gli oneri per le forniture occorrenti, per il trasporto in cantiere, per la 
mano d’opera, per i mezzi d’opera, per le indennità di cave e di passaggi, per i depositi in cantiere, 
per le occupazioni temporanee e diverse, per le assicurazioni, per la posa e la lavorazione dei 
materiali, per l’esecuzione di anditi e ponteggi, per tutto quanto occorre perché il lavoro sia 
eseguito a perfetta regola d’arte, intendendosi compreso nei prezzi ogni compenso per le spese 
che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente riportate nei vari 
articoli del capitolato speciale d’appalto e nel presente elenco prezzi. 
 
Nelle singole voci, sono inoltre comprese le quote per spese generali e utili dell’impresa nella 
misura complessiva del 26,50%. 
 
Sono invece ESCLUSI gli oneri della SICUREZZA, di cui al D.Lvo 81/2008, valutati a parte. 
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Codice Descrizione Lavori U.M. Quantita' Prezzo Importo
Prezzi €. €.

NUOVA STRADA ABAZ  

S03.C30
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI STRUTTURE IN 
CALCESTRUZZO

S03.30.010   non armato con martello applicato su di mezzo meccanico mc 1,620 70,59 114,36

S04.A10.000
SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA 
ESEGUITO CON USO DI MEZZI MECCANICI

mc 566,363 6,11 3.460,48

S04.A16
SCAVO DI FONDAZIONE ESEGUITO TOTALMENTE A 
MANO

S04.A16.010   eseguito totalmente a mano, anche in sezione ristretta mc 2,760 102,28 282,29
S04.R10.000 FORMAZIONE DEI RILEVATI

S04.R10.010
  con materiale proveniente da scavi; da impiegare previo 
controllo.

mc 79,280 3,88 307,61

S04.V01.000 VAGLIATURA E FRANTUMAZIONE IN CANTIERE mc 79,280 2,40 190,27

S08.C10.000
CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - CLASSE 
DI CONSISTENZA S4 (FLUIDA) - SLUMP 160/200 MM; CON 
RESISTENZA CARATTERISTICA

S08.C10.015   classe di esposizione xc2 - classe di resistenza c 25/30 mc 16,273 140,65 2.288,80
S08.C10.065   classe di esposizione xf4 - classe di resistenza c28/35 mc 5,970 161,84 966,18

S08.C20.000
CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A 
DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R

S08.C20.150   dosato a 150 kg di cemento per metro cubo di impasto mc 3,201 77,01 246,51
S08.D05.000 CASSEFORME
S08.D05.005   per fondazioni mq 35,272 31,91 1.125,53
S08.D05.015   per travi in spessore, cordoli, mensole e solette mq 23,700 35,19 834,00
S08.F10.000 ACCIAIO LAVORATO E POSATO IN OPERA
S08.F10.005   acciaio di classe tecnica B450C kg 1.941,360 1,42 2.756,73
S08.F50.000 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO

S08.F50.015   acciaio di classe tecnica b450c nel diametro da 6 a 12 mm kg 115,836 1,40 162,17

S12.A50.000
MURATURA IN PIETRA E MALTA CON PARAMENTO A 
VISTA A SECCO

S12.A50.001
  con pietre di dimensione nella faccia a vista inferiore a 0.25 
mq

mc 36,779 147,25 5.415,71

S25.R30.020 RECINZIONE IN LEGNO MINERALIZZATO m 4,100 52,00 213,20

OT.01
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI A CHIOMA ESPANSA 
E PIRAMIDALE

cp 1,000 5.500,00 5.500,00

S41.A50.000
RIPROFILATURA, RISAGOMATURA E DISGAGGIO 
SUPERFICIALE DELLE SCARPATE

mq 327,840 2,90 950,74

S41.B30.000 LIVELLAMENTO DI RIFINITURA mq 327,840 0,18 59,01
S41.B60.000 OPERAZIONI DI SEMINA AGRARIA mq 327,840 0,35 114,74

S42.B20.000
TUBI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA 
E ZINCATA

S42.B20.005   diametro 150 mm m 29,090 9,13 265,59
S44.A30.000 LIVELLAMENTO E RULLATURA DEL PIANO DI POSA mq 533,244 0,81 431,93
S44.C20.000 MISTO GRANULARE STABILIZZATO mc 106,649 40,07 4.273,43
S44.E20.000 STRATO DI BASE mq*cm 5.332,435 1,53 8.158,63
S44.E40.000 STRATO DI USURA (TAPPETONE) mq*cm 4.265,948 1,86 7.934,66

-----------------
  Importo NUOVA STRADA ABAZ 46.052,57

ECONOMIE  

ECO.01 OPERE ESEGUITE IN ECONOMIA cp 1,000 5.936,83 5.936,83
-----------------

  Importo ECONOMIE 5.936,83

SICUREZZA  

SIC.01
OPERE PROVVISIONALI - COSTI PER LA SICUREZZA DEL 
CANTIERE

cp 1,000 1.500,00 1.500,00

-----------------
  Importo SICUREZZA 1.500,00
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Codice Descrizione Lavori U.M. Quantita' Prezzo Importo
Prezzi €. €.

------------------ -----------------

  Importo complessivo dei lavori 53.489,39

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO - ESECUTIVO

1 Importo STRADA ABAZ (MISURA) 46.052,57
2 Importo ONERI DI DISCARICA 0,00
3 Importo OPERE IN ECONOMIA 5.936,83
4 Importo ONERI PER LA SICUREZZA 1.500,00

A) IMPORTO A BASE D'ASTA 53.489,39

B) I.V.A. (10% SU A) 5.348,94

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C1)

spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, 
assistenza, collaudo e coordinamento sicurezza come da 
Convenzione di Incarico, comprensivo degli onorari per 
tratiche catastali necessarie per attività di esproprio e degli 
oneri previdenziali, cnpaia 4% e IVA 22%

16.914,20

Somme a disposizione (5%) 2.674,47
C2) oneri per trascrizione 1.500,00
C3) valore terreni esproprio 5.073,00
C) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 26.161,67

IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (A+B+C) 85.000,00

 - pag. 2/2
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M00 MANO D'OPERA 
M00.A00 COSTO ORARIO (NELLE VOCI SONO COMPRESE LE QUOTE PER 
SPESE GENERALI E UTILI DELL’IMPRESA NELLA MISURA COMPLESSIVA DEL 
26,50%) 

M00.A00.001   operaio specializzato iv livello 

[€/   ore trenta quattro. novanta] €/   ore 34.90 

M00.A00.002   operaio specializzato iii livello 

[€/   ore trenta tre. dieci] €/   ore 33.10 

M00.A00.003   operaio qualificato ii livello 

[€/   ore trenta. ottanta] €/   ore 30.80 

N00 NOLI 
nei prezzi sono compresi utile e spese generali valutati complessivamente nella misura del 26,5%. i 
prezzi sono riferiti ai periodi di piena e completa operatività di mezzi e attrezzature (nolo a caldo) 

N00.A25 NOLO AUTOCARRO, COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E 
LUBRIFICANTI 

N00.A25.035   portata utile fino a 35 quintali 

[€/   ore sessanta sei. Sessanta sette] €/   ore 66.67 

N00.A27 NOLO AUTOCARRO CON GRU SEMOVENTE COMPRESO L'AUTISTA 
N00.A27.060   della portata utile fino a 60 quintali 

[€/   ore ottanta uno. quaranta otto] €/   ore 81.48 

N00.E53 NOLO ESCAVATORE CINGOLATO SEMOVENTE, MUNITO DI 
QUALSIASI EQUIPAGGIAMENTO DI LAVORO, COMPRESI L´ESCAVATORISTA 
ADDETTO CONTINUATIVAMENTE ALLA MANOVRA, C 

nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso 
l´escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante 
N00.E53.150   da 96 a 150 qli 

[€/   ore ottanta tre. Settanta quattro] €/   ore 83.74 

  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
S03.C30 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI STRUTTURE IN 
CALCESTRUZZO 

Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di 
qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti 
di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi 
d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la 
chiusura della viabilità circostante all’opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni 
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non 
demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale 
o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di 
condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a 
causa delle demolizioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  
S03.30.010   non armato con martello applicato su di mezzo meccanico 

[€/   mc settanta. cinquanta nove] €/   mc 70.59 
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S04 SCAVI E RINTERRI 
S04.A10.000 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA ESEGUITO CON 
USO DI MEZZI MECCANICI 

Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi 
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti 
rocciosi ed i relitti di muratura, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a 
gradoni. Sono inoltre compresi: il deflusso dell’eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, 
ivi compreso, se necessario, l’esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la 
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; l’accantonamento 
nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza 
di 3 km (andata) del materiale di risulta non riutilizzabile, ai sensi della D.G.R. 1.792/05, risultante dalla 
relazione di bilancio art. 9, escluso l’onere della discarica autorizzata pubblica. E’ inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

[€/   mc sei. undici] €/   mc 6.11 

S04.A16 SCAVO DI FONDAZIONE ESEGUITO TOTALMENTE A MANO 
Scavo di fondazione eseguito totalmente a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate o melmose, esclusa la roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche 
se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell’eventuale acqua fluente o piovana presente nello 
scavo ivi compreso, se necessario, l’esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri mezzi 
occorrenti; l’accantonamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E’ inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l’opera finita 
S04.A16.010   eseguito totalmente a mano, anche in sezione ristretta 

[€/   mc cento due. venti otto] €/   mc 102.28 

S04.R10.000 FORMAZIONE DEI RILEVATI 
Formazione di rilevato con materiale idoneo alla compattazione, inclusa la costipazione meccanica a 
strati di spessore non superiore a cm 30, fino a raggiungere il 95% della densità massima AASHO 
modificata; compresi oneri per innaffiatura al fine di ottenere l’umidità ottimale del materiale, profilatura 
delle scarpate e dei cigli stradali e quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito. 
S04.R10.010   con materiale proveniente da scavi; da impiegare previo controllo. 

[€/   mc tre. ottanta otto] €/   mc 3.88 

S04.V01.000 VAGLIATURA E FRANTUMAZIONE IN CANTIERE 
Vagliatura e frantumazione in cantiere, di materiale proveniente da scavi di sbancamento di qualsiasi 
genere, compreso l’operatore, il carico della vagliatrice di materiale e ogni altro onere per eseguire la 
lavorazione a regola d’arte. 

[€/   mc due. quaranta] €/   mc 2.40 

S08 OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO E CASSERI 
S08.C10.000 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - CLASSE DI 
CONSISTENZA S4 (FLUIDA) - SLUMP 160/200 MM; CON RESISTENZA 
CARATTERISTICA 

Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, di caratteristiche prestazionali 
garantite, classe di consistenza S4 - fluida, Slump 160/200 mm, gettato in opera, conforme alla legge n. 
1086/1971 e relative successive norme tecniche in vigore, confezionato in conformità alla norma UNI 
EN 206-1, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato 
alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, 
comprensivo del getto in casseri con uso di pompa o comunque con sollevamento meccanico, 
eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l’onere della 
vibrazione, le successive innaffiature, gli oneri di controllo e quanto altro occorre per dare l’opera finita. 
Sono esclusi i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. 
S08.C10.015   classe di esposizione xc2 - classe di resistenza c 25/30 
classe di resistenza C 25/30 - classe di esposizione XC2 in accordo alla norma UNI 11104 (ambiente 
umido senza gelo, fondazioni e strutture interrate in terreni non aggressivi - strutture immerse in acque 
o terreni non aggressivi, fondazioni e strutture di contenimento liquidi), classe di resistenza C25/30 (Rck 
> 30 N/mmq), rapporto massimo acqua-cemento pari a 0.60, dosaggio minimo cemento pari a 300 
kg/mc, aggregati del diametro massimo pari a 32 mm e copriferro minimo pari a 25 mm. 

[€/   mc cento quaranta. sessanta cinque] €/   mc 140.65 
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S08.C10.065   classe di esposizione xf4 - classe di resistenza c28/35 
classe di resistenza C 28/35 - classe di esposizione XF4 in accordo alla norma UNI 11104 (superfici 
orizzontali esposte alla pioggia, ambiente umido con gelo e applicazione di sali disgelanti), classe di 
resistenza C28/35 (Rck > 35 N/mmq), rapporto massimo acqua-cemento pari a 0.45, dosaggio minimo 
cemento pari a 360 kg/mc, aggregati del diametro massimo pari a 32 mm e copriferro minimo pari a 40 
mm. 

[€/   mc cento sessanta uno. ottanta quattro] €/   mc 161.84 

S08.C20.000 CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A DOSAGGIO 
IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R 

Calcestruzzo di cemento per usi non strutturali, conglomerati cementizi semplici, generalmente di 
sottofondazione, a dosaggio imposto, gettato in opera, con aggregati di varie pezzature atte ad 
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al 
procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo dell’eventuale getto con uso di pompa, 
eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente. sono comprese le 
eventuali casseforme se necessarie. 
S08.C20.150   dosato a 150 kg di cemento per metro cubo di impasto 
Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 150 kg di cemento per metro cubo di impasto. 

[€/   mc settanta sette. zero uno] €/   mc 77.01 

S08.D05.000 CASSEFORME 
Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, 
mensole e muri di contenimento, fino a un’altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma 
e materiale, poste in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, 
sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature e di sostegno, distanziatori completi di 
staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento ed accatastamento del materiale 
occorso. E´ compresa la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti e l´onere della 
stuccatura. E’ inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita. La misurazione é 
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). 
S08.D05.005   per fondazioni 

[€/   mq trenta uno. novanta uno] €/   mq 31.91 

S08.D05.015   per travi in spessore, cordoli, mensole e solette 

[€/   mq trenta cinque. diciannove] €/   mq 35.19 

S08.F10.000 ACCIAIO LAVORATO E POSATO IN OPERA 
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla 
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei 
diametri da 6 a 40 mm, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono 
compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi; gli sfridi; le legature 
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; i distanziatori in fibro-cemento di altezza come da 
progetto; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico 
convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l’opera finita. 
S08.F10.005   acciaio di classe tecnica B450C 

[€/   kg uno. quaranta due] €/   kg 1.42 

S08.F50.000 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO 
Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a 
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/09/2005 e 
s.m.i., tagliata a misura e posta in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non 
prescritte nei disegni esecutivi; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; i 
distanziatori in fibro-cemento di altezza come da progetto; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri 
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai 
controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 
S08.F50.015   acciaio di classe tecnica b450c nel diametro da 6 a 12 mm 

[€/   kg uno. quaranta] €/   kg 1.40 
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S12 MURATURE IN PIETRAME 
S12.A50.000 MURATURA IN PIETRA E MALTA CON PARAMENTO A VISTA A 
SECCO 

Muratura, retta, obliqua o curva, sia in fondazione che in elevazione anche per volti o archi di luce 
limitata da eseguirsi con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto, riquadrato e spianato su tutti i 
lati, legato con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, 
confezionata in cantiere o proveniente da impianti di betonaggio distanti non più di 10 km dal cantiere, 
con utilizzo immediato della stessa; per muri di sostegno, controripa e sottoscarpa compresi i 
puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, con paramento a vista a secco; giunti di 
dimensioni inferiori ai 6 cm, eventualmente intasati con scaglie legate nella malta retrostante, il 
drenaggio a tergo della muratura dello spessore non inferiore a 30 cm per tutta l’altezza del manufatto, 
mentre la parte di drenaggio eccedente i 30 cm potrà essere eseguita solamente su esplicita 
disposizione della D.L. e compensata a parte, la formazione di feritoie con tubi di cemento del diametro 
di cm 10 posati a corsi alternati con posa del primo a 50 cm dal piano di fondazione e dei successivi a 
metri lineari 1,00 dal precedente e distanti non oltre 3,00 m l’uno dall’altro, l’esecuzione dei giunti 
arretrati visivamente a secco e qualsiasi altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte. 
S12.A50.001   con pietre di dimensione nella faccia a vista inferiore a 0.25 mq 

[€/   mc cento quaranta sette. venti cinque] €/   mc 147.25 

S25 OPERE DA FALEGNAME 
S25.R30.020 RECINZIONE IN LEGNO MINERALIZZATO 

Realizzazione di recinzione in legno mineralizzato costituita da montanti del diametro pari a 12 cm ad 
interasse pari a 2.00 m ed infissi in blocchi d’ancoraggio in cls delle dimensioni minime di 30x30x30 cm 
o ancorati a strutture portanti con piastre in acciaio zincato e bulloni e da n° 2 correnti del diametro di 8 - 
10 cm e di lunghezza pari a 3.00 m collegati ai piantoni mediante viti, rondelle e bulloni previa la 
foratura con trapano per il passaggio delle stesse; in opera compresi i blocchi di ancoraggio, le piastre, 
la bulloneria ed ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte. 

[€/   m cinquanta due] €/   m 52.00 

S41 OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI 
OT.01 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI A CHIOMA ESPANSA E PIRAMIDALE 

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa e piramidale siti aree boscate. Intervento comprensivo di 
ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso 
l´onere di estirpazione e frantumazione del ceppo, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del 
materiale di risulta, e/o accatastamento in area stabilita per un successivo recupero. 

[€/   cp cinque mila cinque cento] €/   cp 5 500.00 

S41.A50.000 RIPROFILATURA, RISAGOMATURA E DISGAGGIO SUPERFICIALE 
DELLE SCARPATE 

Riprofilatura, risagomatura e disgaggio superficiale delle scarpate per il ripristino o la modifica delle 
sezioni originali e delle pendenze al fine di preparare un idoneo letto di semina, effettuate con mezzi 
meccanici dotati di benne sagomate o altro, compresa l’estirpazione dei ceppi e delle radici; 
l’accantonamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto e lo scarico 
fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, ai sensi della d.g.r. 
1.792/05, risultante dalla relazione di bilancio art. 9, escluso l’onere della discarica autorizzata pubblica. 
il recupero e la sistemazione del materiale superficiale fine secondo le indicazione progettuali ed ogni 
altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte. 

[€/   mq due. novanta] €/   mq 2.90 

S41.B30.000 LIVELLAMENTO DI RIFINITURA 
Livellamento di rifinitura, da eseguirsi con mezzo meccanico sulle superfici interessate dagli scavi e dal 
movimento terra in genere, al fine di eliminare le piccole irregolarità e rendere le superfici omogenee e 
idonee alle operazioni colturali di semina. 

[€/   mq . diciotto] €/   mq 0.18 
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S41.B60.000 OPERAZIONI DI SEMINA AGRARIA 
Inerbimento delle superfici interessate da scavi, da riporti e di tutte le aree sistemate eseguite col 
metodo di semina più idoneo al conseguimento dei migliori risultati (manuale a spaglio o a macchina, a 
spaglio oppure a righe); la varietà del miscuglio da impiegare terrà conto della composizione fisico-
chimica del terreno, dell’altitudine alla quale l’inerbimento viene effettuato, al tipo di utilizzo ed al 
periodo di semina. Nel prezzo al metro quadrato perfettamente inerbito, sono inclusi la fornitura del 
seme e tutti gli oneri relativi alla preparazione del letto di semina quali la concimazione di fondo 
(escluso l’acquisto di concimi chimici e organici), la rastrellatura per il ricoprimento del seme, l’eventuale 
rullatura e lo sfalcio di pulizia; la valutazione e la conseguente contabilizzazione della semina 
verràeseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree 
perfettamente inerbite, nel caso di parziale riuscita, l’inerbimento verràdeterminato e contabilizzato in 
percentuale. Nessun compenso spetteràall’appaltatore nel caso in cui la superficie inerbita non superi il 
25% della totale. 
Inerbimento delle superfici destinate a prato. 

[€/   mq . trenta cinque] €/   mq 0.35 

S42 ACQUEDOTTO - FOGNATURA - IRRIGAZIONE - DEPURAZIONE - 
TELECONTROLLO 

S42.B20.000 TUBI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E 
ZINCATA 

Tubi di drenaggio in lamiera di acciaio ondulata e zincata, spessore minimo 1,0 mm, completi di tutti gli 
organi di giunzione (bulloni, dadi, bande, ecc.) ed i pezzi speciali 
S42.B20.005   diametro 150 mm 

[€/   m nove. tredici] €/   m 9.13 

S44 OPERE STRADALI E DI SISTEMAZIONE ESTERNA 
S44.A30.000 LIVELLAMENTO E RULLATURA DEL PIANO DI POSA 

Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stradali, con esistente sottofondo di massicciata, mai 
pavimentati, compreso l’accantonamento nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il 
trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, ai 
sensi della l.r. 31/2007, risultante dalla relazione di bilancio art. 9, escluso il costo di smaltimento in 
conformità alle prescrizioni progettuali. e’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

[€/   mq . ottanta uno] €/   mq 0.81 

S44.C20.000 MISTO GRANULARE STABILIZZATO 
Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la fornitura 
del materiale d’apporto, la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, l’acqua per 
l’addensamento, la livellazione e il costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni fornitura e 
lavorazione per dare l’opera finita. 

[€/   mc quaranta. zero sette] €/   mc 40.07 

S44.E20.000 STRATO DI BASE 
Conglomerato bituminoso per strato di base, formato con inerti litoidi di fiume o di cava, ovvero 
risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, granulometria secondo prescrizioni di capitolato, 
comunque con dimensioni non superiori a mm 40, impastato a caldo con bitume solido in idonei 
impianti, con dosaggio e modalità indicati in capitolato, comunque con legante bituminoso di prescritta 
penetrazione, compreso fra 4÷5,5% in peso di inerte. caratteristiche fisicomeccaniche degli inerti 
determinate secondo norme c.n.r. - fascicolo iv/1973; requisiti legante bituminoso secondo norme per 
l’accettazione di bitumi del c.n.r. - fascicolo ii 1973. compresi oneri per stesa in opera eseguita con 
spargitrice o finitrice meccanica, costipamento a mezzo rulli di peso idoneo, previa stesura sulla 
superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55%, in ragione di almeno kg/mq 0.7, compresa la 
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d’arte. conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento, per ogni centimetro di spessore. 

[€/ mq*cm uno. cinquanta tre] €/ mq*cm 1.53 
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S44.E40.000 STRATO DI USURA (TAPPETONE) 
conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetone), dello spessore compresso 
variabile a seconda delle prescrizioni esecutive, formato con l’impiego di pietrischetti e di graniglie, 
sabbie ed additivi, granulometria secondo il fuso indicato in capitolato, comunque con dimensioni non 
superiori a mm 20, confezionato a caldo con bitume in idonei impianti, con dosaggio e modalità indicati 
in capitolato, comunque con legante bituminoso di prescritta penetrazione, compreso fra 3 - 6% in peso 
di inerte. caratteristiche fisicomeccaniche degli inerti determinate secondo norme c.n.r. - fascicolo iv 
1973; requisiti legante bituminoso secondo norme per l’accettazione dei bitumi del c.n.r. fascicolo ii 
1973. compresi oneri per stesa in opera eseguita con idonee macchine vibrofinitrici, previa 
risagomatura del piano variabile, da pagare a parte, cilindratura a mezzo di rullo compressore da 6÷8t, 
profilatura dei bordi, previa stesura sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55%, in 
ragione di almeno 0,7 kg/mq, pulizia del piano viabile, quant’altro necessario sino a dare un lavoro 
finito. conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento. valutato per ciascun metro quadrato 
di superficie e per ogni centimetro di spessore compresso. 

[€/ mq*cm uno. ottanta sei] €/ mq*cm 1.86 

  ONERI PER LA SICUREZZA 
SIC.01 OPERE PROVVISIONALI - COSTI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE 

Oneri che l´Impresa esecutrice dei lavori deve sostenere per adempiere ai disposti della vigente 
legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e per applicare le misure contenute nel piano 
di sicurezza, sono articolati in tre differenti tipologie: 
· costi connessi alle protezioni individuali; 
· costi connessi alle protezioni collettive; 
· costi relativi all´organizzazione e gestione delle attività preventive e protettive in cantiere. 
Sono compresi: 
- il costo della mano d´opera utilizzata per montare le opere provvisionali; 
- il costo dei componenti (ad esempio dei sostegni metallici di una recinzione); 
I costi relativi all´organizzazione e gestione delle attività preventive e protettive in cantiere sono 
attribuibili alle seguenti voci: 
- il costo delle attività professionali di analisi e di verifica dettagliata delle condizioni del contesto (saggi 
sulle strutture, verifica delle condizioni statiche dei manufatti, ecc.); 
- il costo delle attività professionali di progettazione del cantiere; 
- il costo delle attività professionali di programmazione dei lavori; 
- il costo delle attività professionali di progettazione di alcuni dispositivi provvisionali e di protezione 
(progetto esecutivo ponteggi, ecc.); 
- il costo delle attività professionali di programmazione di attività particolari (progetto delle demolizioni, 
ecc.); 
- il costo dei servizi di supporto del cantiere (igienici, assistenziali, sanitari, amministrativi, ecc.); 
- il costo delle attività di controllo della sicurezza durante l´esecuzione dei lavori (personale preposto); 
- il costo delle riunioni informative e formative iniziali e periodiche del proprio personale. 
Oneri per la sicurezza stimati in circa il 2.14% dell´importo lavori riguardanti gli adempimenti di legge ai 
sensi della L.81/2008: 
Fare riferimento all´elaborato "C - Costi della sicurezza - Stima dei costi". 

[€/   cp mille cinque cento] €/   cp 1 500.00 

 


